

ДОГОВОР № 1

о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Карпинск

«31» августа 2026 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ СОШ № 2), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, в лице исполняющего обязанности директора Балтабаева Ивана Маратовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа» или «Базовая организация», с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детей и молодежи» (МАУДО ЦДМ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 августа 2016 г. № Л035-01277-66/00194025, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора Еремеева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Детский центр» или «Организация-участник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Сторон по сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» и иными нормативными правовыми актами Свердловской области и Российской Федерации.

1.2. Зачисление на обучение по основной общеобразовательной программе, реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и утвержденным порядком приема обучающихся в Школе. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися Школы (Базовой организации).

1.3. Стороны вправе в ходе реализации настоящего Договора дополнить предметы, цели и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.4. Реализация настоящего договора направлена на развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества и доступности образования за

счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров, разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических ресурсов организации-партнера, а также на повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального мастерства педагогов.

2. Предмет договора

2.1. Стороны заключили настоящий Договор о сетевой форме реализации основной общеобразовательной программы с использованием в сетевой форме ресурсов Детского центра по следующему направлению:

2.1.1. Использование кадровых и материально-технических ресурсов Детского центра (помещений, компьютерного, 3D-принтеров и другого специализированного оборудования) по адресу: г. Карпинск, ул. Луначарского, 114А для реализации образовательной области «Технология» — модуля «Инженер-юниор», которая реализуется для параллели 7-х классов МАОУ СОШ № 2. В связи с тем, что срок освоения дополнительной общеобразовательной программы «Инженер-юниор» составляет 2 месяца (20 часов, 10 недель), реализация модуля для учебных классов осуществляется последовательно в течение учебного года по следующему графику ротации:

- 7 «а» класс — с 02 сентября 2026 г. по 06 ноября 2026 г. (период обучения 2 месяца);
- 7 «б» класс — с 11 ноября 2026 г. по 15 января 2027 г. (период обучения 2 месяца);
- 7 «в» класс — с 20 января 2027 г. по 26 марта 2027 г. (период обучения 2 месяца);

2.1.2. Занятия по сетевой программе проводятся в соответствии со следующим расписанием:

- Дни недели: Среда, Пятница.
- Время проведения занятий (2 академических часа в неделю на учебную группу):
 - 1-й час: 12:30 – 13:10;
 - 2-й час: 13:20 – 14:00.

2.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Школой.

3. Правовой статус обучающихся

3.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, установленных внутренними локальными нормативными актами, на обучение по им в Школе и являющихся учащимися Школы.

3.2. Наполняемость учебных групп составляет до 12 человек, что обусловлено нормативами безопасности при нахождении детей в компьютерном классе и

лаборатории 3D-моделирования, а также наличием специализированных рабочих мест (ноутбуки и комплекты оборудования).

3.3. Поименный список обучающихся по каждому классу (далее — Список) формируется и предоставляется Школой (Базовой организацией) и направляется в Детский центр (Организацию-участник) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала реализации программы соответствующего учебного класса согласно утвержденному графику ротации (п. 2.1.1). При любых изменениях в списочном составе учебных групп Школа обязана незамедлительно направить обновленный Список в Детский центр.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Школа обязуется:

4.1.1. Создавать условия для совместной работы с Детским центром по реализации образовательной программы и учебного плана.

4.1.2. Разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности (сопровождения) обучающихся до места проведения занятий в Детском центре, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение.

4.1.3. Использовать помещение, оборудование и иное имущество Детского центра, предоставленное по договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целевое использование имущества в соответствии с целями предоставления, указанными в договоре и дополнительных соглашениях.

4.1.4. Обеспечить необходимый уровень компетенций педагогов для работы на используемом оборудовании.

4.1.5. Обеспечить проведение и фиксацию инструктажей обучающихся по технике безопасности при работе с оборудованием Детского центра.

4.1.6. Сформировать группы обучающихся из числа 7-х классов МАОУ СОШ № 2 и предоставить в Детский центр поименные списки обучающихся в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2. Детский центр обязуется:

4.2.1. Предоставить Школе в качестве ресурсов оборудованные учебные помещения по адресу: г. Карпинск, ул. Луначарского, 114А (Кабинет № 2) для реализации образовательной области «Технология» на основании учебного плана и расписания. Обеспечить проведение занятий квалифицированным педагогом дополнительного образования Детского центра Кожевниковым Александром Евгеньевичем.

4.2.2. Обеспечить техническую поддержку, консультативную помощь педагогам Школы по работе с используемым оборудованием.

4.2.3. Обеспечить работоспособное состояние оборудования, своевременный ремонт.

4.2.4. Своевременно информировать Школу о возникновении нештатных ситуаций, неисправностей оборудования или иных препятствий для реализации образовательной программы.

4.3. Стороны совместно:

4.3.1. Утверждают расписание занятий сетевой образовательной программы.

4.3.2. Обеспечивают доступ обучающихся и родителей (законных представителей) к основным сведениям об организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности; информируют о правах и обязанностях обучающихся при сетевой форме реализации образовательных программ.

4.3.3. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и психологического насилия.

4.3.4. Несут солидарную ответственность за обеспечение безопасных условий во время проведения образовательного процесса и охрану жизни и здоровья обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения финансовых обязательств у Сторон: обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами на безвозмездной основе в рамках выполнения муниципального задания.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон (01.09.2026 г.).

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 01.09.2026 г.

6.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации образовательной программы и исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. С учетом ротационного обучения 7-х классов общая продолжительность программы составляет по 2 месяца на каждый класс:

- 7 «а» класс: с 02 сентября 2026 г. по 06 ноября 2026 г.
- 7 «б» класс: с 11 ноября 2026 г. по 15 января 2027 г.
- 7 «в» класс: с 20 января 2027 г. по 26 марта 2027 г.

Окончание реализации образовательной программы для указанных учебных классов по настоящему Договору — 31 марта 2027 г. (при необходимости включения

дополнительных групп/классов в весенний период договор может быть продлен по соглашению сторон до 31 мая 2027 г.).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна немедленно известить другую сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

8. Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и иных реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение пяти дней.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Урегулирование споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Школа (Базовая организация)	Детский центр (Организация-участник)
МАОУ СОШ № 2 Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Почтамтская, 37 ИНН: 6614004858 Е-mail: shkola2@ekarpinsk.ru И.о. директора МАОУ СОШ № 2  / И.М. Балтабасв М.П.	МАУДО ЦДМ Адрес (место реализации программы): 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Луначарского, 114А Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, 70А Е-mail: cdm@ekarpinsk.ru Директор МАУДО ЦДМ  / С.Б. Еремеев М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
реализации модуля «Инженер-юниор» в рамках учебного предмета «Технология»

Параметры обучения:

- Общий объем программы на один учебный класс: 20 академических часов (10 недель, по 2 часа в неделю).
- Распределение класса: каждый класс делится на две подгруппы (Группа №1 занимается по средам, Группа №2 занимается по пятницам).
- Время проведения занятий: 12:30 – 14:00 (1-й час: 12:30 – 13:10, 2-й час: 13:20 – 14:00).
- Место реализации: МАУДО ЦДМ, г. Карпинск, ул. Луначарского, 114А, Кабинет № 2.
- Педагог дополнительного образования: Кожевников Александр Евгеньевич.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ 7 «А» КЛАССА (Сентябрь – Октябрь 2026 г.)

№	Дата (Среда) Группа №1	Дата (Пятница) Группа №2	Тема занятия (модуля) и содержание практической деятельности
1	02.09.2026	04.09.2026	Вводное занятие. Правила ТБ при работе на ПК и 3D-оборудовании. Общие сведения о САПР «Компас 3D».
2	09.09.2026	11.09.2026	Настройка параметров программы «Компас 3D». Создание документа чертежа и настройка рабочего поля.
3	16.09.2026	18.09.2026	Интерфейс программы «Компас 3D». Изучение основного рабочего окна и инструментальных панелей.
4	23.09.2026	25.09.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 1). Системы координат (СК). Ортогональное черчение.

5	30.09.2026	02.10.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 2). Изучение глобальных, локальных и клавиатурных привязок.
6	07.10.2026	09.10.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 3). Настройка шага сетки, привязка по сетке, методы выделения.
7	14.10.2026	16.10.2026	Построение геометрических объектов (Часть 1). Типы линий по ЕСКД, построение точек, отрезков, окружностей.
8	21.10.2026	23.10.2026	Построение геометрических объектов (Часть 2). Выполнение практических построений деталей по чертежу-образцу.
9	28.10.2026	30.10.2026	Простановка размеров и редактирование чертежа. Масштабы, типы размеров, команды сдвига и копирования.
10	04.11.2026	06.11.2026	Сохранение чертежей в совместимых форматах (STL, DXF). Основы подготовки моделей к 3D-печати. Итоговый зачет.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА (Ноябрь – Декабрь 2026 г. / Январь 2027 г.)

№	Дата (Среда) Группа №1	Дата (Пятница) Группа №2	Тема занятия (модуля) и содержание практической деятельности
1	11.11.2026	13.11.2026	Вводное занятие. Правила ТБ при работе на ПК и 3D-оборудовании. Общие сведения о САПР «Компас 3D».
2	18.11.2026	20.11.2026	Настройка параметров программы «Компас 3D». Создание документа чертежа и настройка рабочего поля.
3	25.11.2026	27.11.2026	Интерфейс программы «Компас 3D». Изучение основного рабочего окна и инструментальных панелей.

4	02.12.2026	04.12.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 1). Системы координат (СК). Ортогональное черчение.
5	09.12.2026	11.12.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 2). Изучение глобальных, локальных и клавиатурных привязок.
6	16.12.2026	18.12.2026	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 3). Настройка шага сетки, привязка по сетке, методы выделения.
7	23.12.2026	25.12.2026	Построение геометрических объектов (Часть 1). Типы линий по ЕСКД, построение точек, отрезков, окружностей.
8	30.12.2026	01.01.2027	Построение геометрических объектов (Часть 2). Выполнение практических построений деталей по чертежу-образцу.
9	06.01.2027	08.01.2027	Простановка размеров и редактирование чертежа. Масштабы, типы размеров, команды сдвига и копирования.
10	13.01.2027	15.01.2027	Сохранение чертежей в совместимых форматах (STL, DXF). Основы подготовки моделей к 3D-печати. Итоговый зачет.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ 7 «В» КЛАССА (Январь – Март 2027 г.)

№	Дата (Среда) Группа №1	Дата (Пятница) Группа №2	Тема занятия (модуля) и содержание практической деятельности
1	20.01.2027	22.01.2027	Вводное занятие. Правила ТБ при работе на ПК и 3D-оборудовании. Общие сведения о САПР «Компас 3D».
2	27.01.2027	29.01.2027	Настройка параметров программы «Компас 3D». Создание документа чертежа и настройка рабочего поля.

3	03.02.2027	05.02.2027	Интерфейс программы «Компас 3D». Изучение основного рабочего окна и инструментальных панелей.
4	10.02.2027	12.02.2027	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 1). Системы координат (СК). Ортогональное черчение.
5	17.02.2027	19.02.2027	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 2). Изучение глобальных, локальных и клавиатурных привязок.
6	24.02.2027	26.02.2027	Общие навыки работы в «Компас 3D» (Часть 3). Настройка шага сетки, привязка по сетке, методы выделения.
7	03.03.2027	05.03.2027	Построение геометрических объектов (Часть 1). Типы линий по ЕСКД, построение точек, отрезков, окружностей.
8	10.03.2027	12.03.2027	Построение геометрических объектов (Часть 2). Выполнение практических построений деталей по чертежу-образцу.
9	17.03.2027	19.03.2027	Простановка размеров и редактирование чертежа. Масштабы, типы размеров, команды сдвига и копирования.
10	24.03.2027	26.03.2027	Сохранение чертежей в совместимых форматах (STL, DXF). Основы подготовки моделей к 3D-печати. Итоговый зачет.

ОТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

И.о. директора МАОУ СОШ № 2

М.П.



И.М. Балтабаев

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА:

Директор МАОУ ДО ЦДМ

М.П.



/ С.Б. Еремеев